Fundusze ) Unia Europejska
Europejskie Rzeczpospolita *

s Europejski Fundusz
Infrastruktura i Srodowisko - Polska Fxaw Rozwoju Regionalnego

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemi¢ COVID-19

Gorzow Wilkp. dnia 2 stycznia 2023 r.

OATZP.272.24.2022

Wyjasnienia tre$ci Specyfikacji Warunkow Zamowienia

Zgodnie z art. 284 ust. 2 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) Zamawiajacy udziela
odpowiedzi na zadane pytania dotyczace Specyfikacji Warunkow Zamoéwienia w postepowaniu
prowadzonym w trybie podstawowym pn. ,,Remont i modernizacja budynku Wojewodzkiej
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie WIkp. w ramach kontraktu ,,zaprojektuj i
wybuduj”, znak: OATZP.272.24.2022

Pytanie:
w paragrafie 8 punkt 3 umowy jest mowa:

Podstawg do wystawienia faktury za wykonanie przedmiotu zamdwienia jest podpisany przez
strony protokot odbioru robot objetych umowa

z zapisu nie wynika jednoznacznie czgstotliwos¢ rozliczen prosze¢ o uscislenie zasad platnosci :
czy Inwestor przewiduje jedng fakture po zakonczeniu catosci robot

czy Inwestor przewiduje fakturowanie czgsciowe nie cze$ciej niz jeden raz w miesigcu wedtug
dotaczonego rzeczowo-finansowego

Odpowiedz:
Zgodnie z zapisem § 8 ust. 3 projektu umowy ,,podstawg do wystawienia faktury za wykonanie

przedmiotu zamoéwienia jest podpisany przez strony protokotl odbioru robot objetych umowa”, a
mianowicie przedmiotu umowy, o czym jest mowa w § 2 ust. 1 umowy tj:
,,Przedmiotem niniejszej umowy jest:

a) Opracowanie kompletnego projektu budowlanego wraz ze wszystkimi elementami
sktadowymi dla zadania: Remont i modernizacja budynku Wojewodzkiej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Gorzowie WIlkp. w ramach kontraktu ,zaprojektuj i wybuduj”
(zwanego dalej ,,dokumentacja projektowa”).

b) Opracowanie kompletnego kompleksowego wielobranzowego projektu wykonawczego
wraz z specyfikacja techniczng wykonania i odbioru zaprojektowanych robot.

C) Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej wielobranzowe;.

d) Uzyskanie niezbednych opinii, materiatow, informacji i pozwolen niezbgdnych do
prawidlowego zgltoszenia robot budowlanych lub uzyskania pozwolenia na budowe oraz
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uzyskania pozwolenia wlasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkoéw (Lubuski
Wojewodzki Konserwator Zabytkéw) na prowadzenie robot budowlanych.

e)  Wykonanie robot budowlanych okreslonych w Programie Funkcjonalno—Uzytkowym oraz
w opisie przedmiotu zamoéwienia stanowigcym uszczegotowienie PFU. Przedmiot
zamoOwienia bedzie realizowany zgodnie z oferta Wykonawcy.”

Zamawiajacy zatem przewiduje tylko jedng ptatnos$¢ (ptatnos¢é koncowa) po zakonczeniu realizacji
przedmiotu umowy i podpisaniu protokotu odbioru.

Zamawiajacy nie przewiduje fakturowania czesciowego.

Dokument podpisany przez
Dorota Konaszczuk; WSSE
w Gorzowie WIkp.
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